



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 458 del 28-07-2023

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE *Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI*

OGGETTO: NGEU PNRR M2C4 - I. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: E82G20000040005 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "T. ALBINONI" DI VIA GENOVA - LOTTO A - IMPEGNO DI SPESA E PRECISAZIONI -

CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE

- Vista la determinazione a contrarre n. 313 del 06.06.2023 di avvio dell'indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici nella quale sono state fissate tutte le modalità per l'espletamento della procedura negoziata da espletarsi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare PA della centrale Unica di committenza dei comuni di Selvazzano Dentro e Teolo e richiamandole integralmente i contenuti:

- Vista la precedente determinazione n. 440 del 19/07/2023 relativa all'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola media Albinoni di via Genova - lotto A e richiamandone integralmente i contenuti;

- Rilevato che per semplici adeguamenti tecnici e refusi, che non modificano il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 05.07.2023 e n. 58 del 05.07.2023, che rimane inalterato in tutti i suoi elementi sostanziali, architettonici, strutturali e impiantistici, si evince la necessità di effettuare alcune precisazioni come di seguito;

A seguito di quanto sopraddetto, Si conferma che:

- il contratto sarà stipulato “a misura” come previsto all’art 2 de CSA con i seguenti importi::

Lotto A		
TOTALE IMPORTO LAVORI “a misura” (di cui €. 228.654,70 di costi della manodopera)	€	469.442,57
Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	53.882,98
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	523.325,55

- il “Subappalto” ai sensi dell’art 54 del CSA è consentito, con i seguenti limiti:
 - ✓ *categoria prevalente OGI* per una quota non superiore al **49%** del valore della categoria stessa;
 - non sarà richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
 - la garanzia definitiva dovrà essere sarà conforme, nella misura e nei modi, previsti dall’art. **36** del CSA e art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi Contractor’s All Risks sarà conforme ai contenuti previsti dall’art. **39** del CSA e art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii. con i seguenti massimali:
 - Partita 1 opere: importo del contratto, iva compresa,
 - Partita 2 opere preesistenti: €. **200.000,00**;
 - Partita 3 demolizione e sgombero: €. **50.000,00**;
 - **la polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi è stabilita con l’importo minimo di €. 500.000,00** (euro cinquecentomila/00) come stabilito all’art 11-dello schema di contratto ;

Vista la deliberazione di C.C. n.39 del 05.06.2023 di approvazione *del BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011)* con la quale si sono reperite le ulteriori risorse per finanziare il progetto;

Visti:

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito in L. n. 120 il 09.11.2020 e ss.m.ii, ultimo il D.L. n. 13 del 24.02.2023 convertito in L. n. 41 del 21.04.2023 in materia di snellimento);
- il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/10 per le parti rimaste in vigore;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 01.07.2023 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Ambiente;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti gli artt. 107 – 3° comma, l’art. 109 – 2° comma, 151 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.00;

DETERMINA

1. di modificare a seguito di semplici adeguamenti tecnici e refusi , che non modificano il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 05.07.2023 e n. 58 del 05.07.2023, che rimane inalterato in tutti i suoi elementi sostanziali, architettonici, strutturali e impiantistici, **il punto 4** della determinazione n. 440/2023 come segue:

il contratto sarà stipulato “a misura” come previsto all’art 2 de CSA con i seguenti importi::

Lotto A		
TOTALE IMPORTO LAVORI “a misura” (di cui €. 228.654,70 di costi della manodopera)		469.442,57
Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)		53.882,98
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		523.325,55

il “Subappalto” ai sensi dell’art. 54 del CSA è consentito, con i seguenti limiti:
categoria prevalente OGI per una quota non superiore al **49%** del valore della categoria stessa;

non sarà richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

la garanzia definitiva dovrà essere sar  conforme, nella misura e nei modi, previsti dall’art. **36** del CSA e art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilit  civile verso terzi Contractor’s All Risks sar  conforme ai contenuti previsti dall’art. **39** del CSA e art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii. con i seguenti massimali:

Partita 1 opere: importo del contratto, iva compresa,

Partita 2 opere preesistenti: €. **200.000,00**;

Partita 3 demolizione e sgombero: €. **50.000,00**;

la polizza assicurativa per Responsabilit  civile verso terzi   stabilita con l’importo minimo di €. **500.000,00** (euro cinquecentomila/00) come stabilito all’art 11 -dello schema di contratto ;

2. di procedere d’ufficio con la modifica dei due elaborati “Capitolato Speciale d’Appalto” e “Schema di contratto;
3. Di confermare tutti gli altri punti della determinazione 440/2023
4. di impegnare a seguito della presente determinazione di avvio della procedura negoziata anche la restante parte di finanziamento dell’opera - €. **570.000,00** – al cap. **4242.2** finanziato con OO.UU. , secondo le indicazioni della seguente tabella che evidenzia il cronoprogramma di cassa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011,

Importo	Anno imputazione	Anno esigibilità	Miss. Progr.	Cod. finanziario	conto	Capitolo
€. 570.000,00	2023	2023	04.02	02.02.01.09.003		4242.2

5. di dare atto che l'intero importo di €. **1.450.000,00** trova copertura per €. **880.000,00** a valere sui fondi *M2C4- I 2.2* Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al Capitolo di bilancio **4242** e al cap. **4242.1** e al cap. **4242.2** di €. **570.000,00** finanziato con oneri di urbanizzazione;
6. di stabilire che il finanziamento PNRR di €. **880.000,00** e di €. 570.000,00 finanzieranno rispettivamente e proporzionalmente i due lotti come segue:
 - lotto A per la quota parte del **49,31%** pari a €. **433.928,00**
 - lotto B per la quota parte del **50,69%** pari a €. **446.072,00**
 - lotto A per la quota parte del 49,31% pari a €. 281.067,00
 - lotto B per la quota parte del 50,69% pari a €. 288.933,00
7. di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà con successivi provvedimenti in osservanza dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
8. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza per i successivi adempimenti di competenza;
9. Di acquisire il necessario parere di regolarità contabile sulla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 – comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Simonato Giampaolo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 458 del 28-07-2023

**DETERMINAZIONE SETTORE
LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE**
Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: NGEU PNRR M2C4 - I. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: E82G20000040005 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "T. ALBINONI" DI VIA GENOVA - LOTTO A - IMPEGNO DI SPESA E PRECISAZIONI -

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile espresso in data **31-07-2023**: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147bis, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Impegno N. 441 del 31-07-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 4242 Articolo 2 M2 C4 INT 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALBINONI CUP E82G20000040005		
Causale		NGEU PNRR M2C4 - I. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LEFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: E82G20000040005 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA T. ALBINONI DI VIA GENOVA - LOTTO A - IMPEGNO DI SPESA E PRECISAZIONI -
Importo	2023	€ 570.000,00
Beneficiario 621 DIVERSI		

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Spaziani Francesco

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

